



COMUNE DI PACIANO

PROVINCIA DI PERUGIA

Cap. 06060
Tel. 075 830186

Piazza della Repubblica n. 4
e-mail: info@comune.paciano.pg.it

P.iva 00436320543
fax 075 830447

GOVERNO ED ASSETTO DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO E DEMANIO

OGGETTO: Affidamento, mediante procedura aperta e aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativo ai lavori di "CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DI PALAZZO BALDESCHI – 2° STRALCIO - 2° LOTTO".

PARCELLA PROFESSIONALE

CORPI D'OPERA e IMPORTI:

Importo TOTALE delle Opere € 895'319.02

ONORARI e SPESE:

1) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la progettazione

Importo TOTALE delle Opere = 895'319.02

Classe e Categoria = Id

Percentuale Tabella A = 9.0023%

Aliquota base = 0.15

INCREMENTI:

Edifici soggetti a vincolo = 15%

Aliquota base incrementata = 0.1725

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

Onorario parziale = $895'319.02 * 9.0023% * 0.1725 + 5% = 14'598.55$

ONORARIO = € 14'598.55

SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.7473% € 4'342.67

2) PRESTAZIONI DEL RESPONSABILE E DEI COORDINATORI IN MATERIA DI SICUREZZA: - Coordinatore per la esecuzione

Importo TOTALE delle Opere = 895'319.02

Classe e Categoria = Id

Percentuale Tabella A = 9.0023%

Aliquota base = 0.25

INCREMENTI:

Edifici soggetti a vincolo = 15%

Aliquota base incrementata = 0.2875

MAGGIORAZIONI PER FATTORI DI RISCHIO:

Lavori che comportano rischio di seppellimento o sprofondamento, di caduta dall'alto se aggravati dalla natura dell'attività e dei procedimenti o dalle condizioni ambientali in essere = 5%

Totale maggiorazioni per fattori di rischio = 5%

Onorario parziale = $895\,319.02 * 9.0023\% * 0.2875 + 5\% = 24\,330.91$

ONORARIO =	€	24'330.91
SPESE e ONERI ACCESSORI (forfettarie) = 29.7473%.....	€	7'237.79

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA

Sicurezza.....	€	50'509.92
Sommano	€	50'509.92

RIEPILOGO FINALE

DECRETO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 4 APRILE 2001

Sommano onorari	€	38'929.46
Sommano spese e oneri accessori	€	11'580.46
Sommano	€	50'509.92

TOTALE PARCELLA Euro 50'509.92

Responsabile Unico del Procedimento
Luciano Bartolini